IKA - PEK
Društvo sa ograničenom odgovornošću
IKA – PEK doo BEOGRAD
Adresa: Maršala Tita 1e, Leštane
Šifra delatnosti: 4941
Matični b: 20886463
PIB: 107867286

Tel: +381 11 383-57-80
direkcija@ikapek.com
office@ikapek.com
www.ikapek.com

160-421919-72 Intesa Banka
170-30028001000-28 UniCredit Banka
Devizni: 300-280013-26 UniCredit Banka

Naručilac: **China Civil Engineering Construction Corporation Ogranak Beograd**

Sedište: Smetanina br.4,
11000 Savski Venac - Beograd
PIB: 109874997
Mat.br. 29507031

Mesto: Beograd
Datum: 01.08.2021.
Važnost ponude: 3 dana

PONUDA BR. 29/21

Projekat: Platforms and canopies at Novi sad Station (Km72+224.17-Km77+411.09)
Vrsta radova: Građevinski radovi:
Mesto izvođenja radova: Železnička stanica, Novi Sad

r.br.	Opis radova	j.m.	kol.	jed. cena	Ukupno
				EUR	EUR
1	Skidanje ploče sa nadstrešnice perona i odlaganje u krugu stanice	m2	1	4,00	4,00
2	Uklanjanje električnih instalacija, peronskog razglasa i ostale peronske opreme i deponovanje u krugu gradilišta na mestu koje odredi Investitor	paušalno	1	2.000,00	2.000,00
3	Isecanje čelične ograde	paušalno	1	500,00	500,00
4	Lomljenje noseće betonske konstrukcije nadstrešnice perona sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor , do 5 km udaljenosti.Kubikaža se meri u lomljenom stanju, utovareno na kamionu.	m3	1	45,00	45,00
5	Demontaža staničnih koloseka na drvenim pragovima i šinama S 49.Sečenje šina na dužine od 12 m .Transoprt i prevoz celokupnog kolosečnog materijala do 2,5 km udaljenosti sa deponavanjem na ranžirnoj stanici Novi Sad	m1	1	11,20	11,20
6	Uklanjanje postojećeg lomljenog kamena (agregata) sa koloseka sa utovarom i odvozom na deponiju, udaljenosti do 2 km.	m3	1	4,00	4,00
7	Razbijanje asvaltnog platoa stanice do 8 cm	m2	1	1,50	1,50
8	Razbijanje betonskog platoa perona do 20 cm	m2	1	3,50	3,50
9	Utovar i odvoz raznog šuta na deponiju do 5 km	m3	1	6,00	6,00
10	Izrada pristupnog puta do železničke stanice (uklanjanje površinskog sloja i nasipanje u sloju od 20 cm)	m2	1	6,30	6,30
11	Raščišćavanje terena od šiblja i trave neorganskog otpada ,odvoz na gradsku deponiju .	m2	1	2,00	2,00
12	Izrada rampe, nasipanje kamenog agregata za rampu (dovoz sa nabavkom, istovarom i nabijanjem)	m3	1	23,90	23,90
13	Nabavka, dovoz, istovar i ugradnja kamenog agregata 0-63	m3	1	23,90	23,90
14	Odvoz kamiona od pristupnog puta do rampe (drveće, žbunje, granje)	po kamionu	1	200,00	200,00
15	Ogradjivanje oko rampe, nabavka dovoz i montaža ograde	m	1	7,00	7,00

16	Čišćenje terena od drveća i žbunja (rampa železnička stanica Novi Sad)	m2	1	2,00	2,00
17	Iskop i montaža cevi (rampa kod Železničke stanice Novi Sad)	m	1	30,00	30,00
18	Istovar gradilišne ograde sa prenosom (200-250m) i montažom na peronu Železničke stanice	nč	1	4,00	4,00
19	Dovoz zemlje radi poravnjanja sa planiranjem i nasipanjem	m3	1	4,00	4,00

Napomena:

- Obračun I plaćanje izvedenih radova vršiće se prema stvarnoj količini izvedenih radova koju potvrđuju Nadzorni organ Naručioca I odgovorno lice Izvođača.
- Jedinične cene su izražene u eurima (EUR), bez obračunatog PDV-a. Obračun se vrši po srednjem kursu za euro NBS na dan izdavanja računa.
- Obračun (fakturisanje) za izvedene radove vršiće se odmah po završetku radova.
- Plaćanje: Avans 20% predračunske vrednosti posla ili po dogovoru.
Ostatak po okončanim situacijama na kraju svakog meseca.
- Početak izvođenja radova: odmah po prihvatanju (potpisivanju) ponude.

Obaveze Naručioca:
- Da se omogući 24-časovni pristup gradilištu u skladu sa potrebnom dinamikom izvođenja radova.

Ponudu sačinio:

M.P

DOO IKA-PEK BEOGRAD-LEŠTANE

Saglasan sa ponudom:

M.P.

China Civil Engineering Construction Corporation Ogranak Beograd